

**ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
КОНКУРСЕ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № 21/26-Р**

г. Москва

«21» апреля 2026 г.

Наименование закупки: Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение комплекса монтажных работ по установке и замене оборудования (приборов учета и (или) иного оборудования, используемых для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности)), по адресному ориентиру: Московская область, Дмитровский р-н, д. Пески.

Номер закупки: 32615868256.

Способ и форма закупки: открытый конкурс.

Этап закупки: закупка одноэтапная.

Сведения о закупаемой продукции:

Предмет договора (лота): Выполнение комплекса монтажных работ по установке и замене оборудования (приборов учета и (или) иного оборудования, используемых для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности)), по адресному ориентиру: Московская область, Дмитровский р-н, д. Пески.

- Начальная (максимальная) цена договора (лота): 3 390 856 (Три миллиона триста девяносто тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 33 копейки, в том числе НДС.
- Количество товара / объем работ, услуг: в соответствии с Разделом 3 документации о закупке «Проект договора»;
- Сроки исполнения договора участником закупки: в соответствии с Разделом 3 документации о закупке «Проект договора»;
- Срок гарантии качества на выполненные работы по Договору: не менее 36 месяцев с момента подписания сторонами Акта выполненных работ;
- Срок гарантии качества на материалы и/или оборудование по Договору: не менее срока, предоставленного заводом-изготовителем на соответствующие материалы и/или оборудование.

Дата и место проведения заседания Закупочной комиссии: «21» апреля 2026 г. по адресу: 123022, г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 13, стр. 41, 4 этаж.

Наименование и состав Закупочной комиссии: Состав Закупочной комиссии Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН ЭНЕРГО» (далее – «Закупочная комиссия») определен Приказом № 01/1103/26-3 от «11» марта 2026 г. В Закупочную комиссию входит 5 (пять) членов, из них на заседании Закупочной комиссии присутствовали 5 (пять) членов Закупочной комиссии – кворум для принятия решений имеется, комиссия правомочна.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ВОПРОС №1: Подведение итогов открытого конкурса.

ОТМЕТИЛИ:

1. По результатам процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 20/26-Р от «20» апреля 2026 года) на участие в закупке подана 1 (одна) заявка, зарегистрированная 15.04.2026 г. в 15 ч. 00 мин. № 01/04:

– Общество с ограниченной ответственностью «СервисЭнергоСтрой» (ООО «СЭС»).

2. Закупочная комиссия рассмотрела 1 (одну) заявку на соответствие установленным требованиям документации о закупке и признала ее соответствующей всем требованиям и условиям документации о закупке.

РЕШИЛИ:

Закупочной комиссией были приняты следующие решения:

- признать закупку № 32615868256 несостоявшейся на основании п.1.14.3 документации о закупке, так как в течение срока предоставления заявок подана только одна заявка на участие в конкурсе.

- в соответствии с п.1.14.6 документации о закупке, заключить договор на выполнение комплекса монтажных работ по установке и замене оборудования (приборов учета и (или) иного оборудования, используемых для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности)), по адресному ориентиру: Московская область, Дмитровский р-н, д. Пески, с единственным участником конкурса, подавшим заявку – ООО «СЭС», со стоимостью договора – **3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС (22%) 540 983 (Пятьсот сорок тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 61 копейка**, с объемом закупаемых работ в соответствии с Разделом 3 документации о закупке «Проект договора», со сроком выполнения участником процедуры закупки всех работ в соответствии с Разделом 3 документации о закупке «Проект договора», со сроком гарантии качества на выполненные работы по Договору: 24 месяца дополнительно к минимально установленному гарантийному сроку в п. 10 информационной карты, итого **60 месяцев с момента подписания сторонами Акта выполненных работ**; со сроком гарантии качества на материалы и/или оборудование: 24 месяца дополнительно к минимально установленному гарантийному сроку в п. 10 информационной карты, итого **24 месяца дополнительно к сроку, предоставленному заводом-изготовителем на соответствующие материалы и/или оборудование.**

Результаты голосования Закупочной комиссии:

«За» - 5 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Дата подписания протокола: «21» апреля 2026 г.

Председатель Закупочной комиссии


_____/Д.Ю. Воеводин

Член Закупочной комиссии


_____/М.В. Данченко

Член Закупочной комиссии


_____/А.А. Исупов

Член Закупочной комиссии


_____/А.А. Сипченко

Ответственный секретарь Закупочной комиссии


_____/М.Г. Осипова